

ДНУ

Договір
на виконання науково-дослідних робіт
№ 5/2021

м. Кривий Ріг

« 29 » 03 2021р.

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРЧОРМЕТГЕОЛОГІЯ», що іменується надалі «Замовник» в особі директора Бойка Сергія Станіславовича, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та **Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара**, що іменується надалі «Виконавець» в особі в.о. ректора Соколенко Ольги Леонідівни, яка діє на підставі Статуту, з іншої сторони, уклали договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1 Згідно з цим Договором Виконавець зобов'язується провести роботи по дослідженню хімічного складу підземних та поверхневих вод в межах проектного контуру кар'єра, зони впливу гірничих робіт і хвостосховища ПРАТ «ІНГЗК» у період з 01.04.2021р. по 31.12.2021р. (в подальшому «Роботи»), у відповідності з протоколом узгодження договірної ціни, календарним графіком виконання робіт (надалі «Графік»), технічним завданням та іншими додатками, які є невід'ємною частиною Договору, а Замовник зобов'язується прийняти виконані роботи і оплатити згідно умов Договору.

2. ЦІНА РОБІТ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

2.1 Ціна робіт, доручених Виконавцю до виконання згідно з протоколом узгодження договірної ціни встановлена в сумі **157 304,84 грн. (сто п'ятдесят сім тисяч триста чотири грн. 84 коп.) без ПДВ; крім того ПДВ 20% – 31 460,97 грн. (тридцять одна тисяча чотириста шістьдесят грн. 97 коп.). Загалом – 188 765,81 грн. (сто вісімдесят вісім тисяч сімсот шістьдесят п'ять грн. 81 коп.) з ПДВ.**

2.2 Сторони підтверджують, що ціна, указана в даному Договорі, з метою оподаткування – є справедливою ринковою ціною.

2.3 Ціна робіт може бути змінена сторонами в наступних випадках:

- при внесенні змін в обсяги та склад робіт,
- кількість проб та перелік елементів, що визначаються можуть бути змінені за згодою сторін та закріплені у Додатковій угоді.

2.4 Оформлення сторонами актів здачі-приймання виконаних робіт здійснюється в строки, які забезпечують складання звітності. У разі дострокового виконання у повному обсязі запланованих робіт, акт здачі-приймання може бути оформлений раніше кінцевого терміну етапу робіт.

2.5 Доставка проб в лабораторію Виконавця здійснюється транспортом Замовника з супровідними документами. Допускається доставка окремих партій проб поштою. У такому разі оплата поштових послуг покладається на Замовника, відповідальність за своєчасний прийом на Виконавця.

2.6 Приймання та оцінка робіт здійснюються згідно з вимогами Переліку показників, що досліджуються.

2.7 Передача оформленої у визначеному порядку документації здійснюється супроводжувальними документами Виконавця. Документація надається Замовнику в паперовому і електронному вигляді. Підписані і завірені печаткою відомості результатів хімічних аналізів води оформлюються Виконавцем і надаються Замовнику в двох екземплярах.

2.8 При завершенні етапу робіт Виконавець передає Замовнику оформлений зі своєї сторони акт здачі - приймання виконаних робіт з додатком до нього комплексу документації, що підтверджує їх виконання, передбаченої умовами договору.

2.9 Замовник протягом 15 календарних днів з дня отримання акту здачі - приймання виконаних робіт і звітних документів, вказаних в п. 2.7. діючого договору, повинен надіслати Виконавцю підписаний акт здачі – приймання виконаних робіт або направити мотивовану відмову.

2.10 Оплата Замовником ціни робіт проводиться поетапно на підставі рахунків-фактур, виставлених Виконавцем за фактично виконані роботи за звітний період, підтверджених актами здачі-приймання виконаних робіт, підписаних у двосторонньому порядку.

2.11 Замовник до підписання акту здачі-приймання виконаних робіт сплачує Виконавцю аванс у розмірі 20% ціни етапу робіт без врахування ПДВ. Замовник виконує оплату Виконавцю на підставі актів виконаних робіт на протязі **30 (тридцяти календарних днів)** з моменту їх підписання.

2.12 Замовник може затримати проміжні платежі за роботи виконані Виконавцем з порушенням норм та правил, що вказані в переліку хімічних аналізів, до усунення виявлених порушень.

2.13 Фінансування робіт проводиться за рахунок і у межах коштів, передбачених договором між ПРАТ «ІНГЗК» і ДП «УКРЧОРМЕТГЕОЛОГІЯ» «Виконання комплексу режимних спостережень за підземними і поверхневими водами (моніторинг) в межах проектного контуру кар'єру, зони впливу гірничих робіт і хвостосховища ПРАТ «ІНГЗК» в 2021р.». Зміна термінів оплати робіт може бути в випадку зміни термінів оплати зі сторони ПРАТ «ІНГЗК» Замовнику.

2.14 Виконавець зобов'язаний з дотриманням вимог чинного законодавства (зокрема, із застосуванням відображеної в установленому порядку цифрового підпису уповноваженої особи та спеціалізованого програмного забезпечення, що використовується для реєстрації податкових накладних), здійснити реєстрацію в Єдиному реєстрі податкових накладних.

3.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

3.1 За невиконання, або неналежне виконання обов'язків по діючому договору Виконавець та Замовник несуть відповідальність згідно з діючим законодавством.

3.2 За порушення строку надання послуг Виконавець сплачує Замовнику пеню у розмірі 0,1% ціни ненаданих у строк послуг за кожний день прострочення, але не більше подвійної облікової ставки НБУ, діючої за період прострочення.

3.3 За порушення строку платежів за надані послуги Замовник сплачує Виконавцю пеню у розмірі 0,1% ціни простроченого платежу за кожний день прострочення, але не більше подвійної облікової ставки НБУ, діючої за період прострочення.

4. ФОРС – МАЖОР

4.1 При настанні виняткових погодних умов або стихійних явищ природного характеру (землетруси, повені, урагани, торнадо, буреломи, снігові замети, ожеледь, град, руйнування в результаті блискавки, заморозки, замерзання моря, проток, портів перевалів, пожежі, посухи, просідання або зсув ґрунту тощо), лих техногенного та антропогенного походження (аварії, вибухи, пожежі, хімічне або радіаційне забруднення територій тощо), обставин со-

ціального, політичного та міжнародного походження (загроза війни, збройний конфлікт або серйозна загроза такого конфлікту, ворожі атаки, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, обурення, акти тероризму, диверсії, піратство, заворушення, вторгнення, революції, повстання, обмеження комендантської години, експропріації, примусові вилучення, захоплення підприємств, реквізиції, громадські демонстрації або хвилювання, протиправні дії третіх осіб, тривалі перерви в роботі транспорту епідемії, страйки, бойкоти, блокади, ембарго, закриття морських проток, заборони (обмеження) експорту /імпорту, інші, в т.ч. міжнародні санкції, рішення, акти або дії органів державної влади або місцевого самоврядування тощо), які є надзвичайними, непередбачуваними, невідворотними і непереборними обставинами, наслідком яких є неможливість протягом певного часу частково або в повній мірі виконання зобов'язань за цим договором, Сторони звільняються від відповідальності за невиконання тих своїх зобов'язань, виконання яких стало неможливим внаслідок дії форс-мажорних обставин (за винятком зобов'язань, термін виконання яких настав до дати виникнення таких обставин), відповідно до часу дії форс-мажорних обставин, при цьому, термін виконання всіх зобов'язань за цим Договором збільшується пропорційно часу, протягом якого будуть діяти такі обставини. Після припинення дії форс-мажорних обставин, всі перенесені зобов'язання підлягають виконанню в порядку, передбаченому цим Договором з урахуванням пропорційності продовження терміну їх виконання на період дії форс-мажорних обставин.

4.2 Сторона, для якої наступили форс-мажорні обставини, зобов'язана без необґрунтованих затримок повідомити у письмовій формі іншу Сторону про їх настання або припинення. Факти, викладені в повідомленні про настання форс-мажорних обставин, підлягають підтвердженню Торгово-промисловою палатою України, сертифікат якої, після його отримання, але не пізніше 20 календарного дня з дати повідомлення про настання форс-мажорних обставин, також направляється Стороною, для якої наступили форс-мажорні обставини, іншій Стороні.

4.3 У разі якщо форс-мажорні обставини тривають більше шістдесяти календарних днів, Сторони можуть виступити з ініціативою про розірвання Договору.

4.4 Настання форс-мажорних обставин не є підставою для невиконання Сторонами зобов'язань, строк виконання яких настав до дати виникнення таких обставин, а також для звільнення Сторін від відповідальності за таке невиконання.

5. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

5.1. Розірвання договору в односторонньому порядку не допускається.

5.2. Суперечки і розбіжності, які виникли у ході виконання договору, вирішуються шляхом переговорів Сторін.

5.3. Суперечки, за якими Сторонами не було досягнуто згоди, передаються на вирішення в Господарський суд згідно з чинним законодавством України.

5.4. Зміни і доповнення до цього договору виконуються в письмовій формі і набирають чинності після їх підписання уповноваженими представниками сторін.

5.5. З усіх питань, не передбачених договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

5.6 Виконавець має статус неприбуткової організації, Замовник має статус платника податку на прибуток на загальних умовах згідно Податкового кодексу України № 2755-VI від 02.12.2010р.

6. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1 Будь-які зміни і доповнення до Договору дійсні лише за умови, якщо вони зроблені в письмовій формі і підписані сторонами.

6.2 Договір набирає чинності з 01.04.2021р. та діє до 31.01.2022р.

6.3 Усі додатки і протоколи до Договору складають його невід'ємну частину.

6.4 Договір складений у 2-х примірниках, які мають однакову юридичну силу.

7. ДОДАТКИ

- | | |
|--|-------------|
| 1. Календарний графік виконання робіт | додаток № 1 |
| 2. Протокол узгодження договірної ціни | додаток № 2 |
| 3. Структура договірної ціни науково-технічної продукції | додаток № 3 |
| 4. Перелік хімічних аналізів, що виконуються | додаток № 4 |
| 5. Технічне завдання | додаток № 5 |

8. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Замовник

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«УКРЧОРМЕТГЕОЛОГІЯ»
50031, м. Кривий Ріг, Україна
вул. Женевська, 4
Покровський район
IBAN № UA 413348510000000002600980279
в АТ «ПУМБ»
м.Київ,
витяг 1404834500041
з реєстру платників податку
ПІН 001937301067
Код ЄДРПОУ 00193737

Виконавець

Дніпровський національний університет
імені Олеся Гончара
49010, м. Дніпро
Україна, пр. Гагаріна, 72,
Соборний район
IBAN № UA 388201720313281003201018229
Держказначейська
служба України, м.Київ
св-во № 100196225
платників податку
ПІН 020667404025
Код ЄДРПОУ 02066747

Директор

ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА
«УКРЧОРМЕТГЕОЛОГІЯ»

С.С. Бойко
« 2021 р.



В.о. ректора

Дніпровського національного університету

імені Олеся Гончара
О.Л. Соколенко
« 2021 р.



Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.