

Договір
на виконання науково-дослідних послуг
№ 9/2022

м. Кривий Ріг

« 01 » 06 2022р.

Державне підприємство «Українська геологічна компанія», що іменується надалі «Замовник» в особі начальника **Відокремленого підрозділу Криворізька геологічна експедиція Державного підприємства «Українська геологічна компанія»** - Фортуні В.О., що діє на підставі довіреності № 8-107 від 16.02.2022 р., з однієї сторони, та **Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара**, що іменується надалі «Виконавець» в особі ректора Сергія Оковитого, який діє на підставі Статуту, з іншої сторони, разом - Сторони, у відповідності до Положення «Про планування, організацію та звітність із науково-дослідних робіт, що виконуються на підставі господарських договорів у Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара», затвердженого наказом по ДНУ від 12.06.2018 р. № 168, уклали даний Договір про таке:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1 В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Замовник доручає, а Виконавець бере на себе зобов'язання протягом строку дії договору надати послуги по **дослідженню хімічного складу ґрунтів та підземних і поверхневих вод (визначення мікрокомпонентів)** згідно з заявками Замовника, що будуть подаватися Виконавцю по мірі відбору необхідної для дослідження кількості проб, а Замовник зобов'язується прийняти виконані послуги і оплатити згідно умов Договору.

1.2 Наукові, технічні, економічні та інші вимоги до результатів надання послуг викладені у Технічному завданні (додаток 1).

1.3 Орієнтовна кількість проб – 2100.

1.4. Фактичні обсяги (кількість) проб можуть бути змінені, в залежності від можливості їх відбору.

1.5 Місце надання послуг: лабораторія Виконавця (адреса: Хімічний факультет. вул. Казакова, 22, 16-й корпус ДНУ)

2. ЦІНА ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

2.1 Вартість робіт за цим Договором узгоджується Сторонами на кожне замовлення і оформляється протокол узгодження договірної ціни.

2.2. Загальна ціна Договору визначається сумою усіх підписаних актів приймання-передачі наданих послуг, виставлених рахунків та орієнтовно становить 150 000 грн. 00 коп. (сто п'ятдесят тисяч грн. 00 коп.), в тому числі ПДВ – 25 000 грн. 00 коп. (двадцять п'ять тисяч грн. 00 коп.).

2.3. Оплата Замовником вартості робіт за кожне замовлення проводиться на підставі рахунків-фактур, виставлених Виконавцем за фактично виконані послуги за звітний період, підтверджених актами здачі-приймання виконаних робіт, підписаних у двосторонньому порядку.

2.4. Замовник до підписання акту здачі-приймання виконаних робіт сплачує Виконавцю аванс у розмірі 20% ціни послуги без врахування ПДВ. Замовник виконує оплату виконавцю на підставі актів виконаних робіт протягом **30 (тридцяти календарних днів)** з моменту їх підписання.

2.5. Замовник може затримати проміжні платежі за послуги виконані Виконавцем з порушенням норм та правил, що вказані в переліку хімічних аналізів, до усунення виявлених порушень.

2.6. Виконавець зобов'язаний з дотриманням вимог чинного законодавства (зокрема, із застосуванням відображеної в установленому порядку цифрового підпису уповноваженої особи та спеціалізованого програмного забезпечення, що використовується для реєстрації податкових накладних), здійснити реєстрацію в Єдиному реєстрі податкових накладних.

3. ПОРЯДОК ЗДАВАННЯ ТА ПРИЙМАННЯ ПОСЛУГ

3.1 По завершенню роботи відповідальний виконавець надає до НДЧ стислий звіт про завдання, що виконані за договором (схема, технологія, програмний продукт, методика, зразки, технічна документація тощо).

3.2 Перелік наукової, технічної та іншої документації, що підлягає оформленню і здаванню Виконавцем Замовнику зазначений у Технічному завданні.

3.3 Передавання оформленої в установленому порядку документації за окремими етапами Договору здійснюється супроводжувальними документами Виконавця.

3.4 Після завершення робіт (етапів) Виконавець представляє Замовнику Акт здачі-приймання науково-технічної продукції у 3 примірниках, комплект наукової, технічної та іншої документації, передбаченої технічним завданням та умовами Договору в 3 примірниках.

3.5 Замовник протягом 15 днів з дня одержання Акту здачі-приймання робіт та звітних документів, зазначених у п.3.3 цього Договору, зобов'язаний направити Виконавцеві підписаний Акт здачі-приймання науково-технічної продукції або мотивовану відмову від приймання послуг.

3.6 Оплата здійснюється в строк 30 календарних днів з дня підписання Акту здачі-приймання науково-технічної продукції.

3.7 У разі мотивованої відмови Замовника Сторонами складається двосторонній акт з переліком необхідних доробок та термінів їх виконання.

3.8 Якщо в процесі виконання роботи з'ясується неминучість одержання негативного результату, недоцільність або неможливість подальшого проведення роботи, то Виконавець або Замовник зобов'язаний зупинити її, сповістивши про це іншу Сторону в 5-денний строк після зупинення роботи. У цьому випадку Сторони зобов'язані в 15-денний строк розглянути питання про доцільність та напрями продовження робіт.

3.9 Рішення про припинення науково-дослідної роботи оформляється двостороннім актом з обґрунтуванням мотивації розриву Договору. При цьому Виконавцеві відшкодовуються фактичні витрати за виконану роботу.

3.10 Виконавець має право залучати субвиконавців, залишаючись відповідальним за виконання договірних зобов'язань.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1 За невиконання або неякісне виконання обов'язків за цим Договором Виконавець та Замовник несуть відповідальність згідно з законодавством України.

4.2 У випадку, якщо Виконавець не дотримався при виконанні науково-дослідної послуги вимог Замовника, а чинним законодавством не передбачені відповідні штрафні санкції, доопрацювання завдання здійснюється за рахунок Виконавця.

4.3 У разі несвоєчасної оплати за цим Договором Замовник оплачує Виконавцеві пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості за кожний день прострочення.

5. ФОРС – МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

5.1. Під поняттям «форс-мажорні обставини» слід розуміти випадок (а саме: воєнні дії, блокада, ембарго, інші міжнародні санкції, страйк, дія державних органів влади або місцевого

самоврядування, що роблять неможливим виконання Сторонами своїх зобов'язань, негативні тенденції в розвитку економіки (світової, національної), що тягнуть за собою зниження фінансово-економічної стабільності Сторони) або дія непереборної сили (а саме: пожежі, урагани, повені, землетруси й інші стихійні лиха природного характеру).

5.2. У випадку виникнення форс-мажорних обставин Сторони звільняються від відповідальності за невиконання своїх обов'язків у період дії зазначених обставин, якщо не виконуюча Сторона письмово повідомила іншу Сторону про виникнення форс-мажорних обставин протягом 5 днів з моменту виникнення даних обставин. Сторона, що посилається на настання форс-мажорних обставин, повинна надати іншій Стороні письмове підтвердження компетентного органу, установленого законодавством України, про настання даних обставин. Недотримання зазначених умов позбавляє сторону права посилатись на форс-мажорні обставини.

5.3. У випадку, якщо дія зазначених обставин триває більш, ніж 2 місяці, кожна зі Сторін має право на одностороннє розірвання договору й не несе відповідальності за таке розірвання у випадку, якщо вона письмово повідомила іншу Сторону про це не пізніше чим за 2 тижні до розірвання.

6. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

Умови дотримання прав Сторін на створений науковий результат:

6.1 Спільні питання вирішуються в порядку, передбаченому законодавством.

6.2 У разі розірвання Договору з боку Замовника Виконавцю сплачується вартість фактично виконаної послуги.

6.3 Цей Договір укладений у двох оригінальних примірниках українською мовою, що мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної зі Сторін.

7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН

7.1 Договір набирає чинності з дня його підписання Сторонами і діє до 23.08.2022 р.

ЗАМОВНИК

Державне підприємство «Українська геологічна компанія»
Юр. адр.: пров. Геофізиків, б.10, м. Київ, 02088, ЄДРПОУ 38078094
в особі Відокремленого підрозділу Криворізька геологічна експедиція Державного підприємства «Українська геологічна компанія»
пр. Поштовий, 30, м. Кривий Ріг, 50000, ЄДРПОУ ВП Криворізька ГЕ 44310893
IBAN UA823510050000026006879074475
АТ «УКРСИББАНК»

ВИКОНАВЕЦЬ

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
пр. Гагаріна, 72, м. Дніпро, 49010,
IBAN UA 388201720313281003201018229
Держказначейська служба України, м. Київ
св-во платників податку
№ 100196225
ПІН 020667404025
Код ЄДРПОУ 02066747

Начальник

ВП Криворізька геологічна експедиція ДП «УГК»

Фортуна В.О.



Ректор

ДП Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара

Сергій ОКОВИТИЙ



2022 р.

**Технічне завдання
на визначення мікроелементів в пробах**

№ з/п	Мікроелемент, що визначається	Кількість проб
1	Кадмій	20
2	Марганець	262
3	Бор	86
4	Бром	226
5	Залізо	262
6	Стронцій	226
7	Фтор	226
8	Молібден	140
9	Феноли	120
10	Нікель	56
11	Мідь	56
12	Цинк	56
13	Літій	20
14	Хром	148
15	Алюміній	20
16	Йод	140
17	Кобальт	36

Кількість проб та перелік мікроелементів для визначення може змінюватись - в залежності від можливості відбору проб Замовником в умовах воєнного стану. Також кількість проб може збільшуватись - у випадку отримання Замовником нових замовлень, що передбачають виконання лабораторних робіт.

Проби доставляються Замовником Виконавцю або власним транспортом, або з використанням послуг транспортної компанії (Нова пошта, Укрпошта) на вказану Виконавцем адресу.

Результати проведення лабораторних досліджень надаються Виконавцем у електронному (pravobereg2015@gmail.com) та паперовому вигляді - у трьох екземплярах на адресу Замовника.

Начальник

ВП Криворізька геологічна експедиція ДП

«УГК»

(Handwritten signature)

Форгуна В.О.



« _____ »

2022 р.

Ректор

Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара



Сергій ОКОВИТИЙ

» _____

2022 р.

Додаткова угода № 1
до Договору №9/2022 від «01» червня 2022 року

м. Кривий Ріг

«22» серпня 2022 року

Державне підприємство «Українська геологічна компанія», що іменується надалі «Замовник» в особі начальника Відокремленого підрозділу Криворізька геологічна експедиція Державного підприємства «Українська геологічна компанія» - Фортуні В.О., що діє на підставі довіреності № 8-107 від 16.02.2022 р., з однієї сторони, та Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, що іменується надалі «Виконавець» в особі ректора Сергія Оковитого, який діє на підставі Статуту, з іншої сторони, разом – Сторони (далі – *Сторони*), на підставі Договору на виконання науково-дослідних послуг № 9/2022 від «01» червня 2022 року (далі – *Договір*), керуючись пунктом 4 частини 5 статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – *Закон*) «продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю» та з урахуванням надзвичайних, невідворотних та об'єктивних обставин для Замовника, що підтверджені листом Торгово-промислової палати України від 28.02.2022 № 2024/02.0-7.1, а саме військовою агресією Російської Федерації проти України, що стало підставою введення воєнного стану із 05 години 30 хвилин 24.02.2022 відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), затвердженого Законом України від 24.02.2022 № 2102-IX, які унеможливають виконання зобов'язань у строк згідно з пунктом 7.1. *Договору*, Сторони уклали дану Додаткову угоду про таке:

1. Сторони дійшли згоди внести зміни до Договору у частині строку його дії та викласти п. 7.1 Договору у такій редакції:
«Договір набирає чинності з дня його підписання Сторонами і діє до 20.11.2022р.».
2. Усі інші умови Договору залишаються незмінними.
3. Додаткова угода складена у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу та є невід'ємною частиною *Договору*.
4. Дана Додаткова угода набирає чинності з дня її підписання.

5. Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін:

ЗАМОВНИК

Державне підприємство «Українська геологічна компанія»
Юр.адр.: 02088, м. Київ, пров. Геофізиків, б.10,
ЄДРПОУ 38078094
в особі Відокремленого підрозділу Криворізька геологічна експедиція Державного підприємства «Українська геологічна компанія»
50000, м. Кривий Ріг, пр. Поштовий, 30
ЄДРПОУ ВП Криворізька ГЕ 44310893
IBAN UA823510050000026006879074475
АТ «УКРСИББАНК»
МФО 351005

ВИКОНАВЕЦЬ

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
49010, м. Дніпро
Україна, пр. Гагаріна, 72,
Соборний район
IBAN № UA 388201720313281003201018229
Держказначейська служба України, м.Київ
св-во № 100196225
платників податку
ПІН 020667404025
Код ЄДРПОУ 02066747



Фортуні В.О.

2022 р.

Ректор

Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара



Сергій Оковитий

2022 р.

Додаткова угода № 2
до Договору №9/2022 від «01» червня 2022 року

м. Кривий Ріг

«20» листопада 2022 року

Державне підприємство «Українська геологічна компанія», що іменується надалі «Замовник» в особі начальника Відокремленого підрозділу Криворізька геологічна експедиція Державного підприємства «Українська геологічна компанія» - Фортуні В.О., що діє на підставі довіреності № 8-107 від 16.02.2022 р., з однієї сторони, та Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, що іменується надалі «Виконавець» в особі ректора Сергія Оковитого, який діє на підставі Статуту, з іншої сторони, разом – Сторони (далі – *Сторони*), на підставі Договору на виконання науково-дослідних послуг № 9/2022 від «01» червня 2022 року (далі – *Договір*), керуючись пунктом 4 частини 5 статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – *Закон*) «продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю» та з урахуванням надзвичайних, невідворотних та об'єктивних обставин для Замовника, що підтверджені листом Торгово-промислової палати України від 28.02.2022 № 2024/02.0-7.1, а саме військовою агресією Російської Федерації проти України, що стало підставою введення воєнного стану із 05 години 30 хвилин 24.02.2022 відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), затвердженого Законом України від 24.02.2022 № 2102-IX, які унеможливають виконання зобов'язань у строк згідно з пунктом 7.1. *Договору*, Сторони уклали дану Додаткову угоду про таке:

1. Сторони дійшли згоди внести зміни до Договору у частині строку його дії та викласти п. 7.1 Договору у такій редакції:
«Договір набирає чинності з дня його підписання Сторонами і діє до 19.02.2023р.».
2. Усі інші умови Договору залишаються незмінними.
3. Додаткова угода складена у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу та є невід'ємною частиною *Договору*.
4. Дана Додаткова угода набирає чинності з дня її підписання.

5. Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін:

ЗАМОВНИК

Державне підприємство «Українська геологічна компанія»
Юр.адр.: 02088, м. Київ, пров. Геофізиків, б.10,
ЄДРПОУ 38078094
в особі Відокремленого підрозділу Криворізька геологічна експедиція Державного підприємства «Українська геологічна компанія»
50000, м. Кривий Ріг, пр. Поштовий, 30
ЄДРПОУ ВП Криворізька ГЕ 44310893
IBAN UA823510050000026006879074475
АТ «УКРСИББАНК»
МФО 351005

ВИКОНАВЕЦЬ

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
49010, м. Дніпро
Україна, пр. Гагаріна, 72,
Соборний район
IBAN № UA 388201720313281003201018229
Держказначейська служба України, м.Київ
св-во № 100196225
платників податку
ПІН 020667404025
Код ЄДРПОУ 02066747

Начальник
ВП Криворізька геологічна експедиція
ДП «УГК»

Фортуні В.О.

2022 р.

Ректор
Дніпровського національного університету імені
Олеся Гончара

Сергій Оковитий

2022 р.

